Copyright© Savaprojekt

==
55\‘59‘°I\<r§ko

4/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRACUNOM

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA - ZALOGOVNIK

UPRAVICENI STROSKI NEUPRAVICENI STROSKI
4/2.3.2.0 SPLOSNO 2.134,40 €
4/2.3.2.1 OGREVANJE 16.772,00 €
4/2.3.2.2 PREZRACEVANJE 1.131,00 €
NEPREDVIDENA DELA (7%) 1.402,62 €
SKUPAJ (€) : 20.037,40 € 1.402,62 €
22% DDV (€): 4.408,23 € 308,58 €
SKUPAJ Z 22% DDV (€): 24.445,63 € 1.711,19 €

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soéa - rekapitulacija - str.inst.
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4/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRACUNOM

4/2.3.2.0 SPLOSNO

1 Priprava dokumentacije za potrebe
izdelave PID-a (strojne inStalacije)
vkljucéno z vsemi vrisanimi shemami,
spremembami, ..., seznama z opisom
sprememb ter predaja projektantskemu
podijetiju. kpl 1,0 350,00 350,00

2 Izdelava manjSih sprememb projektnih
resitev ali kontrolnih izracunov in
preverjanj predlaganih sprememb na
predlog izvajalca, nadzornika,
investitorja. Vrednost urne postavke po
priporoc¢ilih IZS in ZAPS je 45 EUR.
Vkljucen je tudi potovalni cas. ur 8,0 45,00 360,00

3 Izdelava dopolnilnih projektnih reSitev
nastalih zaradi nepredvidenih okolisc¢in
v Casu gradnje (npr. nepredvideno stanje
terena, spremembe med gradnjo). Vrednost
urne postavke po priporoc¢ilih IZS in
ZAPS je 45 EUR. Vkljucen je tudi
potovalni ¢&as. ur 8,0 45,00 360,00

4 Zidarska dela in gradbena pomoc
instalaterjem:
- kronsko vrtanje lukenj do @150,
- izdelava zidnih rez,
- pozidave in zametavanje prebojev oz.
rez,
komplet z vsem potrebnim materialom za
vgradnjo
ur 16,00 15,90 254,40

5 Dobava in vgradnja materiala za
tesnenje prehodov med poZarnima
sektorjema, komplet s potrebnim
materialom in deli (poZarno odporni
kit, vrecke, polnila, tesnilne mase,
pena, objemke ali pozarna malta -
proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni
material za tesnenje mora imeti enako
pozarno odpornost kot material, skozi
katerega poteka!

OPOMEA :

Resitev mora biti odobrena in

pregledana s strani izdelovalca

pozZarnega izkaza. kpl 1,0 810,00 810,00

SKUPAJ: 4/2.3.2.0 SPLOSNO 2.134,40

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 0.
doc: 20016-01-PZI_pp.xlsx list §t: p/2
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4/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRACUNOM
4/2.3.2.1 OGREVANJE

SPLOSNO:

- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.

- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrZevanje, posluzZevanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.

- Pri vseh napravah je potrebno upoStevati stroske vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih kolicin
vkljucno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblascenih institucij.

- Pri izvedbi je potrebno upostevati stroske vseh pripravljalnih in zakljucénih del
(vkljucéno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splosSne stroske.

- Pri vseh elementih je potrebno upostevati ves montazni in tesnilni material.

1 Pogonska enota za dozirni polZ in

meSalni disk, sestojec iz motornega
pogona s ¢elnim ozobjem 0,75 kW,
verizniki in pogonsko verigo.
Primerno za dozirne naprave z dolZino
polZza do 6m in naklonom kanala do 20°.
Primerno za tipe kotlov TDS 240 in TDS
300 (samo delovanje na sekance).

Transportni kanal (L=3,6 m) za
namestitev na plezajoli polZ s predajo
navzdol.

Transportni kanal v vijaceni izvedbi s
snemljivim pokrovom, vkljucéno z loputo s
konénim stikalom kot zasc¢ita pred
prenapolnitvijo in stalno mazanim,
dvojno zatesnjenim KWB gonilom za teZje
obremenitve RI130 brez potrebe po
vzdrzevanju.

Transportni polZ je zaradi preprecevanja
zastojev opremljen s progresivno
naraSc¢ajoco spiralo polza, obmocje
zajemanja je 1z plemenitega jekla.

Transportni polz in kanal sta primerna
za sekance granulacije do maks. P31S po
ISO 17225-4 in za pelete po ISO 17225-2.

Primerno za tipa kotlov TDS 240 in TDS
300 (samo za obratovanje na sekance) za
prigradnjo na KWB plezajoc¢i polz s
predajo navzdol. Kanaldffnung: 2.5 m

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
doc: 20016-01-PZI_pp.xlsx list §t: p/3
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MeSalni disk primeren za dozirno napravo
za 1znos materiala iz prostora
neposredno ob kotlovnici, okroge ali
pravokotne oblike.

Sestoji iz plocevinaste ploSce z 2
rokama iz plosc¢atega jekla z
zamenljivima paketoma listnatih vzmeti.
Izvedba rok iz plosScatega jekla
zagotavlja enakomeren prenos moc¢i preko
celotnega premera.

Pogon me3alnega diska se vr$i preko
transportnega polZa s pomocCjo zunaj
lezeCega motornega pogona s ¢elnim
ozobljenjem.

Primerno za tipe kotlov TDS 240 in TDS
300 (samo delovanje na sekance).
Plezajoéi polZ s predajo navzdol

Primeren za plezajoce polZze z dolZino do
8m pri nagibu kanala 20° oz. do dolzine
polZza 5m pri nagibu kanala 40°.

Vklj. plezajoc¢i kanal, polz (vklj. polz
do dolzine 2,5m, v nasprotnem primeru
potreben dodaten podaljsek), uleZajenje
in pogonska enota z motorjem 0,75 kW.

PlezajoCi polZ primeren za sekance
granulacije do maks. P31S (po ISO 17225-
4) ter pelete po ISO 17225-2.

Primeren za tipe kotlov TDS 240/300 z
delovanjem na sekance.

Podaljsek kanala (3,5m) plezajocega
polza s predajo navzdol za dolZine
daljsSe od 2,5m. Primerno za tipe kotlov
TDS 240/300 z obratovanjem na sekance.

Obloga za zaséito (L=2m) pred obrabo za
dvzni polZ, priporocena Jje pri napravah
> 100 kW in/ali abrazivnih sekancih.
Ojacitev je treba predvideti na 1/3
dolZine.
Regulacija napolnitve s svetlobnim
senzorjem za plezajoé¢ polz, skupaj z KWB
modulom dozirne naprave omogoca
optimalno delovanje dozirne naprave in
plezajocega kanala KWB. Obvezno
uporabiti pri KWB plezajocem polzu v
kombinaciji z tujo dozirno napravo.
KWB modul dozirne naprave za krmiljenje
drugega pogona
Komplet naprava z vsem internim
ozic¢enjem in elektro meritvami znotraj
naprave (napajanje do naprave izvede
elektro izvajalec).
Vzpostavitev delovanja kotla in sistema
dobave sekancev.

kpl 1,0

2 Profilno zelezo za montaZzo transportne
naprave z vsem montaznim materialom, v
pocinkani izvedbi, vkljuc¢no z izdelavo
delavniske dokumentacije v sklopu
priprave dela, komplet
kg 220,0

3 Splodni stroski iz opisa v uvodu
"splosno" ca 1,0

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
doc: 20016-01-PZI_pp.xlsx
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SKUPAJ: 4/2.3.2.1 OGREVANJE 16.772,00
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4/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRACUNOM
4/2.3.2.2 PREZRACEVANJE

SPLOSNO:

- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.

- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrZevanje, posluzZevanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.

- Pri vseh napravah je potrebno upoStevati stroske vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih kolicin
vkljucno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblascenih institucij.

- Pri izvedbi je potrebno upostevati stroske vseh pripravljalnih in zakljucénih del
(vkljucéno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splosSne stroske.

- Pri vseh elementih je potrebno upostevati ves montazni in tesnilni material.

1 PrezracCevalni kanali/cevi iz PP, z
zamreZzeno dovodno/odvodno odprtino v
prostoru in zakljuc¢no kapo na dovodu in
odvodu zunaj, kompletno z montaznim
materialom

OPOMBA :

V postavko je vkljucena tudi izdelava
odprtin/prebojev v zidovih za vodenje
kanalskih razvodov in zemeljska dela
vezana na razvod cevi v terenu, L=18 m

- fi 200 m 26,0 20,00 520,00
2 Profilno zelezo za izdelavo obesal in

pritrdil za kanale, podstavke za

klimate, z vsem montaznim materialom,

antikorozijsko zasciteno in finalno

obravano kg 33,0 7,00 231,00

3 Barvanje nosilnega in pritrdilnega
materiala. RAL 7001 siva barva. m2 2,0 10,00 20,00

4 Splosni stroski iz opisa v uvodu
"splo3no". kpl 1,0 360,00 360,00

1.131,00

SKUPAJ: 4/2.3.2.2 PREZRACEVANJE 1.131,00
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