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3/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL
CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI
INVESTITOR: Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
OBJEKT: Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soéa - zalogovnik
SESTAVIL: Damjan Mezi¢, mag. inz. energ.
KRAJ IN DATUM: Krsko, september 2020

3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE

REKAPITULACIJA: 3/2 - ELEKTRICNE INSTALACIJE - ZALOGOVNIK
UPRAVICENI STROSKI _ NEUPRAVICENI STROSKI
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
ELEKTRO INSTALACIJE - € - €
NEPREDVIDENA DELA 7% - €
SKUPAJ - ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - € - €
SKUPAJ - € - €
DDV (22%) - € - €
SKUPAJ Z DDV (22%) - € - €
Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soga - zalogovnik 3/ 2

St. projekta: 20016-01
Rev_0 Stran: 1/4



vy
5@;\1°~P\’°\e\“

“ UPRAVICENI NEUPRAVICEN
ST. POSTAVKA E KOL CENA(€) STROSKI (€) | STROSKI (€)

ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
SPLOSNE ZAHTEVE

V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaza
materiala ter opreme s pom. deli in drobnim
materialom.

Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi
ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili
za obratovanje, vzdrzevanje, posluzevanje in
servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in
zahtevami naro¢nika).

Pri opremi in materialu je potrebno upostevati
stroSke meritev, preizkusa in zagona, vkljuéno s
pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani
pooblasc¢enih institucij.

Pri izvedbi je potrebno upostevati stroSke vseh
pripravljalnih in zakljuénih del (vklju¢no z
usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladis¢ne, zavarovalne in

ostale sploSne stroSke, sprotno ciS€enje delovisca.

Upostevati je potrebno ves droben montazni
material in pribor kot so doze, sponke, nosilci, ...

Pred narocilom opreme preveriti dejanske potrebe
na objektu. Lahko prihaja do manjsih odstopanj v
koli¢inah.

Kjer je v popisu opreme dolocen kos opisan kot
dolocen tip ali blagovna znamka, se to razume v
smislu lazjega opisa: takSen ali enakovredni.
Naro€nik v nobenem primeru ne pogojuje dobave
dolocene znamke ali tipa opreme, ki sta kot
vzoréni model navedena v popisu.

Izvajalec mora imeti takoj na zacetku gradnje
angaziranega preglednika za elektro inStalacije, ki
mora slediti gradnji in opravljati vmesne preglede
ter meritve!

Priprava dokumentacije z registracijo sprememb
za potrebe izdelave PID dokumentacije vkljuéno z
vsemi vrisanimi shemami, spremembami....
Seznam z opisom sprememb ter predaja
projektantskemu podjetju.

Sodelovanje el. inStalaterja z gradbeniki in strojniki,
usklajevanje in priklopi.

Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi
- obracun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani
nadzora. UpoSteva se % celotne investicije nacrta

elektrotehnike
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1. ELEKTRO INSTALACIJE

1 Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID
vkljuéno z vsemi vrisanimi shemami,
spremembami,., seznama z opisom sprememb
ter predaja projektantskemu podijetju. kpl 1 0,00

2
Sodelovanje el. inStalaterja z gradbeniki in strojniki,
usklajevanje in priklop (zalogovnik za sekance)
komplet kpl 1 0,00

3
Razna gradbena dela za izvedbo el. inStalacije za
razvod, kot so izdelava preboja, dolbljenje Zlebov
ter zametavanije instalacij z malto, komplet z vsem
potrebnim materialom za vgradnjo:

- gradbena dela z materialom ur 4 0,00

- preboj do fi-100mm (energetska sanacija) kom 1 0,00

4 Dobava in vgradnja materiala za tesnjenje
prehodov med pozarnima sektorjema, komplet s
potrebnim materialom in deli v skladu s SPV in
montazo obstojne nalepke izdelovalca.

Komplet za nacrt elekirotehnike

OPOMBA:

Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem
usposabljanju (Slovensko zdruzenje za pozarno
varnost).

Pri izdelavi pozarne za$¢ite prehodov obvezna
prisotnost izdelovalca pozarnega izkaza.

- pozarni za$gitni kit za tesnjenje odprtin do 100
cm2 (energetska sanacija) kom 1 0,00

5 Izkop zemljine je v vecji meri zajet v sklopu
gradbenih del - hidroizolacija objekta

6 Izkop preostalega dela zemljine, Sirina 0,5m,
globina 1m, odlaganje ob rob izkopa, zapolnitev,
povrnitev v prvotno stanje
komplet m3 4 0,00

7 Dodatek za delo v blizini obstojeCega ozemljila
objekta, varovanje, zascita
komplet kpl 1 0,00

8 Valjanec Rf 30x3,5 mm polozen delno
direktno v izkopan jarek na razdalji 1-2m od
objekta, delno na fasado do merilnega spoja
enakovredno: Hermi RH1 m 32 0,00

9 Merilna krizna sponka 58x58/3, material Rf,
enakovredno: Hermi KONO2 kos 4 0,00

10 lzdelava stika na kovinske mase zalogovnika z
varjenjem in antikorozijsko za$¢ito zvara

komplet kos 8 0,00

11 Dobava in polaganje kabla FG16M16 5x2,5mm2 m 18 0,00

12 Dobava in polaganje kabla FG16M16 5x4mm2 m 12 0,00
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13 Kabelski vodnik za izenacitev potencialov
FG17 1x16 mm2 m 21 0,00

14 |zdelava stika na kovinsko opremo z objemko ali
vijatenjem kpl 6 0,00

15 Lovilna palica za strelovodno zas¢ito novega
dimnika, viS§ina 3m, priklop na strelovodno
inStalacijo, montaza na streho kpl 1 0,00

16 Dobava in montaza nadometnih cevi, komplet z
OG distanéniki in priborom za montazo
- PN/T-23 mm m 24 0,00

17 Vti¢nica trifazna 16A, 400V, IP65 za n/o montazo,
komplet s priborom za montazo, napisno ploscico
za vpis tokokroga in
oznacitvijo tokokroga

enakovredno: TEM Catez (skladno z IPK) kos 1 0,00
18 Priklop hidravli¢nega agregata (napajanje,

ozemljitev)

kpl kpl 1 0,00

19 Meritve ozemljitvene upornosti ter storitve
pooblas¢enega preglednika po Pravilniku o
zahtevah za NN instalacije v stavbah
komplet kpl 1 0,00

20 Drobni material, doze, manipulativni in transportni
stroski, skladi§¢enje materiala ter ureditev

gradbisca
komplet kpl 1 0,00
REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJE 0,00 0,00
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