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2/4.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL

CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI

INVESTITOR: Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
OBJEKT: Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soéa
Zalogovnik za sekance
SESTAVIL: Tatjana Zupangéic, grad. teh.
KRAJ IN DATUM: Krsko, september 2020
REKAPITULACIJA: ZUNANJA UREDITEV - gradbeni del
UPRAVICENI STROSKI NEUPRAVICENI STROSKI
1. SPLOSNO
SKUPAJ - SPLOSNO - € - €
I GRADBENA DELA
II.1. |GEODETSKA DELA - € - €
I.2. |RUSITVENA DELA - € - €
I.3. |ZEMELJSKA DELA - € - €
I.4. |ZGORNJI USTROJ - € - €
I.5. |JASFALTERSKA DELA - € - €
11.6. |ZIDARSKA DELA - € - €
I.7. |KANALIZACIJA - € - €
11.8. |HORTIKULTURA - € - €
SKUPAJ - GRADBENA DELA - € - €
SKUPAJ - € - €
DDV (22%) - € - €
SKUPAJ Z DDV (22%) - € - €
Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soga - zalogovnik PZI = 2/4

$t. projekta: 20016-01
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ST. POSTAVKA E KOL

CENA(€)

UPRAVICENI NEUPRAVICEN

STROSKI (€)

1 STROSKI (€)

1. SPLOSNO

Opombe:

Spremljajoca dela obsegajo:

organizacijo, zas¢ito in oznacitev gradbi§¢a, ograjo
in zacasne objekte; organizacijo varstva pri delu z
vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska
dela, stroske gradbisénih prikljuckov, koordinacijo
gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za ¢as
gradnje;

organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev,
sprotno in konéno &iS€enje, sprotno zas¢ito
izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v
prvotno stanje; odvoz odvecnega materiala na
komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in
plac¢ilom taks, interne transporte in zunanje
transporte; osebne, manipulacijske in reZijske
stroSke izvajalcev na objektu;

vse v skladu z veljavnimi normativi Zdruzenja
gradbenistva Slovenije.

—_

Identifikacija in zakolicba vseh obstojecih

komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, el. in TK

omrezje) na parceli oz. tangiranem obmocju.

s sodelovanjem upravljalcev posameznega

komunalnega voda. kpl 1.0

2 Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a
vkljuéno z vsemi vrisanimi shemami,
spremembami,..., seznamom z opisom sprememb
ter predaja projektantskemu podjetju
(Zunanja ureditev- gradbeni del). kpl 1.0

3 Nepredvidena dela 7% vrednosti
(nacrt 2/2) kpl 1.0

0.00

0.00

0.00

REKAPITULACIJA - SPLOSNO

0.00

0.00
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Il. GRADBENA DELA
II.1. GEODETSKA DELA

1 Zakolicevanje objektov zunanje ureditve po
situaciji, skupaj z vsemi pomoznimi deli, prenosi in
materiali.
- raven teren (obmocje gospodarskega dvorisc¢a) kpl 1.0 0.00

2 lzvedba uradnega (certifikat) geodetskega
posnetka izvedenih del (posegi na obmogju vel. ca
0,11 ha), skupaj s komunalnim katastrom;

za potrebe izdelave PID nacrtov kpl 1.0 0.00
REKAPITULACIJA - 0.00 0.00
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1.2. RUSITVENA DELA

Opomba:
Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega

materiala dolo€i pristojni ob&inski upravni organ.

—_

Kompletna izvedba rezanja, ruSenja in odstranitev
asfalta, zaradi vgradnje zalogovnika, v skupni
debelini ca 10cm, skupaj z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo
do 20km dale¢.

Skupaj z vsemi pomoznimi deli in prenosi ter
placilom vseh pristojbin za trajno deponiranje
materiala.

a - obmocje gospodarskega dvoris¢a

2 Strojno rudenje obstojecih betonskih robnikov s
strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in
odvozom na stalno deponijo do 20 km dalec.

3 Rusenje obstojece kanalizacije, vkljuéno z
odstranitvijo revizijskih jaskov; skupaj z izkopom in
odstranitvijo odpadnega materiala, z nakladanjem
na prevozno sredstvo in odvozom na stalno
deponijo do 20km dale¢.

- SV od objekta

4 Cisc¢enje celotnega obmocja posega zunanje
ureditve (650 m2)

m2

m1

m1

m2

220.0

20.0

27.0

650.0

0.00

0.00

0.00

0.00

REKAPITULACIJA - RUSITVENA DELA

0.00

0.00
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11.3. ZEMELJSKA DELA

Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz
odvecénega materiala iz izkopov dolo¢i investitor o0z.
pristojni upravni organ

Ob izvedbi Sirokega izkopa mora geomehanik
prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav
spodnjega ustroja.

Vse koli€ine zemeljskih del, tamponov,.. so podane
v ra8¢enem oz. zbitem stanju

Stroski odvoza odveénega - odpadnega
zemeljskega materiala vkljuéujejo odvoz na stalno
deponijo v oddaljenosti do 20 km

1 Izkop v zem. lll.ktg za izvedbo spodnjega ustroja
pod utrjenimi povrsinami, v kompletu z
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v
zacasno deponijo na gradbiScu
(obracun v ras¢enem stanju) m3

2 Rocni izkop zemlje za temelje robnikov, s
pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa
(obracun v ra§¢enem stanju) m3

3 Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje
ter planiranje s to¢nostjo do +-3 cm in
nosilnosti Ev2= 60 Mpa m2

Odvoz odveénega materiala iz izkopov na deponijo
oddaljeno do 20 km , po dogovoru z investitorjem
oz. pristojnim obg&inskim upravnim organom. m3

121.0

2.4

220

123.4

0.00

0.00

0.00

0.00

REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA

0.00

0.00
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I.4. ZGORNJI USTROJ

—_

Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega

materiala 0/32 mm, skupaj s komprimiranjem in

planiranjem planuma +- 1 cm (obracun v zbitem

stanju)

deb. 30 cm, Ev2=100 Mpa (povozne asfaltne

povrsine) m3 72.6 0.00

RAZBREMENITEV NOSILNIH PLASTI OB
ZALOGOVNIKU

2 lzdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne
plasti gramoza v debelini 15 cm
npr. cementna stabilizacija z dodatkom 6,5%
cementa in 10% vode, po hladnem postopku.
- 4 m pas ob izvedenem zalogovniku (v plasteh 5

cm) m2 130.0 0.00
REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ 0.00 0.00
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1.5. ASFALTERSKA DELA

1
Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z
bitumnom za asfaltni sloj, zaradi bolj$e povezave.

2 Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja
bitudrobirja, na pripravljeno tamponsko podlago AC
22 base B 50/70 A4

a - debeline 6 cm (gospodarsko dvorisce, po
izgradnji zalogovnika)

3 Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti
bitubetona na nosilni sloj asfalta AC 8 surf B 50/70
A4

a - debeline 4 cm (gospodarsko dvorisce, po
izgradnji zalogovnika)

m2

m2

m2

220.0

220.0

220.0

0.00

0.00

0.00

REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA

0.00

0.00
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11.6. ZIDARSKA DELA

1 Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v
betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem
stikov s cementno malto, skupaj z vsemi
pomoznimi deli in prenosi.

a - dimenzij 15/25/100 cm

m1

20.0

0.00

REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA

0.00 0.00
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1.7. KANALIZACIJA

1 Zakolicevanje trase kanalizacije in jaskov po
situaciji in tabeli zakoli¢benih tock
- ravninski teren

2 Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in cevi z
razSiritvijo izkopa za jaske, vtocne jaske in druge
objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60
st., v zemlji lll. ktg. z odmetom ob rob izkopa

3
Zascita obst. kanalizacije, pri gradnji zalogovnika.
obst. cev fi 100 in 200 mm

4 Planiranje dna kanala s to¢nostjo +-1 cm v
projektiranem vzdolznem padcu z ro¢nim izkopom
povpreé¢no 0,005 m3/m
-za kanalizacijo

5 Dobava in vgrajevanje peS¢ene
posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za polozitev
kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem
(obragun v zbitem stanju)
-deb. 15¢cm

6 Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi, obodne
togosti SN 8 kN/m2, na pripravljeno podlago s
spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo),
¢iS€enjem povrsine cevi, rezanjem in vsemi pom.
deli, materiali in prenosi.

a - PvVC DN 200

b - PVC DN 300

7
Izdelava kanalizacijskih jaskov iz PVC ali PE cevi z
obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet izdelavo
obroca za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli,
napravo betona in malte ter prenosi do mesta
vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani,
da zaradi obremenitev ne pride do posedanja
jaska.

a - jaSek DN 1000 gl. nad 1,5 m

8 Dobava in vgrajevanje LZ pokrovov dim. 60cm
skupaj z napravo lezis¢a, polaganjem v cem. malto
1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi
do mesta vgraditve

a -razred C (250 kN), s protihrupnim vloZzokom

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soga - zalogovnik
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m1

m3

m1

m2

m3

m1
m1

kos

kos

32.0

77.8

12.0

25.6

4.5

16.0
16.0

3.0

3.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
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Izdelava vtoc€nih jaskov (poZiralnikov) iz betonskih

cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z reSetko 40/40 razreda

obremenitve C 250, z betoniranjem dna z bet. C

12/15 ter vsemi pom. deli, napravo betona in

malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta

vgraditve

(nova viSinska ureditev dvorisca) kos 2.0 0.00

10 lzdelava priklju¢kov na revizijske,
vtocne jaske in druge obj. kanalizacije
skupaj s pripravo lezi§¢a, zalivanjem
spoja s cem. malto 1:2, napravo malte

in prenosi do mesta vgraditve kos 10.0 0.00

1

—_

Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus

kanalizacije in jaSkov na propustnost,

funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom

in veljavnimi predpisi

(SIST EN 1610) m1 32.0 0.00

12 Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peS¢enim
materialom granulacije do 20 mm v vi$ini 30 cm
nad temenom cevi z zbijanjem m3 16.0 0.00

13 Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim
materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s
komprimiranjem in valjanjem
(obragun v zbitem stanju) m3 56.3 0.00

14 Crpanje vode iz gradbenih jam v &asu gradnje.
Obracun po dejanskih urah ¢rpanja. Ocena ¢asa,
obracun po dejanskih koli¢inah ur 7.0 0.00

15 Odvoz odveénega materiala iz izkopa za
kanalizacijo na stalno deponijo odd. do 10 km,

skupaj z nakladanjem, zvracanjem in razstiranjem m3 215 0.00

16
Prikljucitev kanalizacije na obstojeco cev internega
omrezja meteorne kanalizacije, skupaj z vsemi
gradbenimi deli (Stemanje, tesnenje obstojecih
stikov, obdelava spojev s cementno malto ...)
skupaj z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta

vgraditve kos 2.0 0.00
REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA 0.00
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11.8. HORTIKULTURA

1
Humuziranje, frezanje, fino planiranje s to¢nostjo +-
3 cm, setev travne mesanice (4 kg/100 m2) ter
valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm

a - ob tlakovanju TC

m2

5.0

0.00

REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA

0.00 0.00
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