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2/4.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL

CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI

INVESTITOR: Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
OBJEKT: Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soéa
Zalogovnik za sekance
SESTAVIL: Tatjana Zupangéic, grad. teh.
KRAJ IN DATUM: Krsko, september 2020
REKAPITULACIJA: ZUNANJA UREDITEV - gradbeni del
UPRAVICENI STROSKI NEUPRAVICENI STROSKI
1. SPLOSNO
SKUPAJ - SPLOSNO 360.00 € 1,075.00 €
I GRADBENA DELA
II.1. |GEODETSKA DELA 230.00 € - €
I.2. |RUSITVENA DELA 2,028.40 € - €
I.3. |ZEMELJSKA DELA 889.80 € - €
I1.4. |ZGORNJI USTROJ 2,151.80 € - €
I.L5. |JASFALTERSKA DELA 4,686.00 € - €
11.6. |ZIDARSKA DELA 292.00 € - €
I.7. |KANALIZACIJA 4,709.71 € - €
11.8. |HORTIKULTURA 9.50 € - €
SKUPAJ - GRADBENA DELA 14,997.21 € - €
SKUPAJ 15,357.21 € 1,075.00 €
DDV (22%) 3,378.59 € 236.50 €
SKUPAJ Z DDV (22%) 18,735.80 € 1,311.51 €
Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soga - zalogovnik PZI = 2/4

$t. projekta: 20016-01
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ST. POSTAVKA E KOL CENA(€)

UPRAVICENI NEUPRAVICEN

STROSKI (€)

1 STROSKI (€)

1. SPLOSNO

Opombe:

Spremljajoca dela obsegajo:

organizacijo, zas¢ito in oznacitev gradbi§¢a, ograjo
in zacasne objekte; organizacijo varstva pri delu z
vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska
dela, stroske gradbisénih prikljuckov, koordinacijo
gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za ¢as
gradnje;

organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev,
sprotno in konéno &iS€enje, sprotno zas¢ito
izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v
prvotno stanje; odvoz odvecnega materiala na
komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in
plac¢ilom taks, interne transporte in zunanje
transporte; osebne, manipulacijske in reZijske
stroSke izvajalcev na objektu;

vse v skladu z veljavnimi normativi Zdruzenja
gradbenistva Slovenije.

—_

Identifikacija in zakolicba vseh obstojecih

komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, el. in TK

omrezje) na parceli oz. tangiranem obmocju.

s sodelovanjem upravljalcev posameznega

komunalnega voda. kpl 1.0 280.00

2 Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a

vkljuéno z vsemi vrisanimi shemami,

spremembami,..., Seznamom z opisom sprememb

ter predaja projektantskemu podjetju

(Zunanja ureditev- gradbeni del). kpl 1.0 80.00

3 Nepredvidena dela 7% vrednosti

(nacrt 2/2) kpl 1.0

280.00

80.00

1,075.00

REKAPITULACIJA - SPLOSNO

360.00

1,075.00

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soga - zalogovnik
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& UPRAVICENI NEUPRAVICEN
ST. POSTAVKA E KOL CENA(€) STROSKI (€) | STROSKI (€)

Il. GRADBENA DELA
II.1. GEODETSKA DELA

1 Zakolicevanje objektov zunanje ureditve po
situaciji, skupaj z vsemi pomoznimi deli, prenosi in
materiali.
- raven teren (obmocje gospodarskega dvorisc¢a) kpl 1.0 120.00 120.00

2 lzvedba uradnega (certifikat) geodetskega
posnetka izvedenih del (posegi na obmogju vel. ca
0,11 ha), skupaj s komunalnim katastrom;

za potrebe izdelave PID nacrtov kpl 1.0 110.00 110.00
REKAPITULACIJA - 230.00 0.00
Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soga - zalogovnik PZI = 2/4
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Il. GRADBENA DELA

1.2. RUSITVENA DELA

Opomba:
Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega

materiala dolo€i pristojni ob&inski upravni organ.

—_

Kompletna izvedba rezanja, ruSenja in odstranitev
asfalta, zaradi vgradnje zalogovnika, v skupni
debelini ca 10cm, skupaj z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo
do 20km dale¢.

Skupaj z vsemi pomoznimi deli in prenosi ter
placilom vseh pristojbin za trajno deponiranje
materiala.

a - obmocje gospodarskega dvoris¢a

2 Strojno ruSenje obstojecih betonskih robnikov s
strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in
odvozom na stalno deponijo do 20 km dalec.

3 Rusenje obstojece kanalizacije, vkljuéno z
odstranitvijo revizijskih jaSkov; skupaj z izkopom in
odstranitvijo odpadnega materiala, z nakladanjem
na prevozno sredstvo in odvozom na stalno
deponijo do 20km dale¢.

- SV od objekta

4 Cisc¢enje celotnega obmocja posega zunanje
ureditve (650 m2)

m2

m1

m1

m2

220.0

20.0

27.0

650.0

6.40

4.00

15.20

0.20

1,408.00

80.00

410.40

130.00

REKAPITULACIJA - RUSITVENA DELA

2,028.40

0.00
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11.3. ZEMELJSKA DELA

Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz
odvecénega materiala iz izkopov dolo¢i investitor o0z.
pristojni upravni organ

Ob izvedbi Sirokega izkopa mora geomehanik
prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav
spodnjega ustroja.

Vse koli€ine zemeljskih del, tamponov,.. so podane
v ra8¢enem oz. zbitem stanju

Stroski odvoza odveénega - odpadnega
zemeljskega materiala vkljuéujejo odvoz na stalno
deponijo v oddaljenosti do 20 km

1 Izkop v zem. lll.ktg za izvedbo spodnjega ustroja
pod utrjenimi povrsinami, v kompletu z
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v
zacasno deponijo na gradbiScu
(obracun v ras¢enem stanju) m3

2 Rocni izkop zemlje za temelje robnikov, s
pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa
(obracun v ras¢enem stanju) m3

3 Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje
ter planiranje s to¢nostjo do +-3 cm in
nosilnosti Ev2= 60 Mpa m2

Odvoz odveénega materiala iz izkopov na deponijo
oddaljeno do 20 km , po dogovoru z investitorjem
oz. pristojnim obg&inskim upravnim organom. m3

121.0

2.4

220

123.4

2.90

7.80

0.85

2.70

350.90

18.72

187.00

333.18

REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA

889.80

0.00
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I.4. ZGORNJI USTROJ

—_

Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega

materiala 0/32 mm, skupaj s komprimiranjem in

planiranjem planuma +- 1 cm (obracun v zbitem

stanju)

deb. 30 cm, Ev2=100 Mpa (povozne asfaltne

povrsine) m3 72.6 18.00 1,306.80

RAZBREMENITEV NOSILNIH PLASTI OB
ZALOGOVNIKU

2 lzdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne
plasti gramoza v debelini 15 cm
npr. cementna stabilizacija z dodatkom 6,5%
cementa in 10% vode, po hladnem postopku.
- 4 m pas ob izvedenem zalogovniku (v plasteh 5

cm) m2 130.0 6.50 845.00
REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ 2,151.80 0.00
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1.5. ASFALTERSKA DELA
1

Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z
bitumnom za asfaltni sloj, zaradi bolj$e povezave.

2 Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja

bitudrobirja, na pripravljeno tamponsko podlago AC

22 base B 50/70 A4
a - debeline 6 cm (gospodarsko dvorisce, po
izgradnji zalogovnika)

3 Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti

bitubetona na nosilni sloj asfalta AC 8 surf B 50/70

A4
a - debeline 4 cm (gospodarsko dvorisce, po
izgradnji zalogovnika)

m2

m2

m2

220.0

220.0

220.0

0.70

12.40

8.20

154.00

2,728.00

1,804.00

REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA

4,686.00

0.00
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11.6. ZIDARSKA DELA

1 Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v
betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem
stikov s cementno malto, skupaj z vsemi
pomoznimi deli in prenosi.

a - dimenzij 15/25/100 cm

m1

20.0

14.60 292.00

REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA 292.00 0.00
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1.7. KANALIZACIJA

1 Zakolicevanje trase kanalizacije in jaskov po
situaciji in tabeli zakoli¢benih tock
- ravninski teren

2 Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in cevi z
razSiritvijo izkopa za jaske, vtocne jaske in druge
objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60
st., v zemlji lll. ktg. z odmetom ob rob izkopa

3
Zascita obst. kanalizacije, pri gradnji zalogovnika.
obst. cev fi 100 in 200 mm

4 Planiranje dna kanala s to¢nostjo +-1 cm v
projektiranem vzdolZznem padcu z ro¢nim izkopom
povpreé¢no 0,005 m3/m
-za kanalizacijo

5 Dobava in vgrajevanje peS¢ene
posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za polozitev
kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem
(obragun v zbitem stanju)
-deb. 15¢cm

6 Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi, obodne
togosti SN 8 kN/m2, na pripravljeno podlago s
spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo),
¢iS€enjem povrsine cevi, rezanjem in vsemi pom.
deli, materiali in prenosi.

a - PvC DN 200

b - PVC DN 300

7
Izdelava kanalizacijskih jaskov iz PVC ali PE cevi z
obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet izdelavo
obroca za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli,
napravo betona in malte ter prenosi do mesta
vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani,
da zaradi obremenitev ne pride do posedanja
jaska.

a - jaSek DN 1000 gl. nad 1,5 m

8 Dobava in vgrajevanje LZ pokrovov dim. 60cm
skupaj z napravo lezis¢a, polaganjem v cem. malto
1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi
do mesta vgraditve

a -razred C (250 kN), s protihrupnim vloZzokom

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soga - zalogovnik

Rev_0

m1

m3

m1

m2

m3

m1
m1

kos

kos

32.0

77.8

12.0

25.6

4.5

16.0
16.0

3.0

3.0

1.30

4.10

6.50

0.95

12.10

19.00
24.00

420.00

168.00

41.60

318.98

78.00

24.32

54.45

304.00
384.00

1,260.00

504.00
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Il. GRADBENA DELA

Izdelava vtoc€nih jaskov (poZiralnikov) iz betonskih

cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z reSetko 40/40 razreda

obremenitve C 250, z betoniranjem dna z bet. C

12/15 ter vsemi pom. deli, napravo betona in

malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta

vgraditve

(nova viSinska ureditev dvorisca) kos 2.0 270.00 540.00

10 lzdelava priklju¢kov na revizijske,
vtocne jaske in druge obj. kanalizacije
skupaj s pripravo lezi§¢a, zalivanjem
spoja s cem. malto 1:2, napravo malte

in prenosi do mesta vgraditve kos 10.0 18.00 180.00

1

—_

Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus

kanalizacije in jaSkov na propustnost,

funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom

in veljavnimi predpisi

(SIST EN 1610) m1 32.0 1.20 38.40

12 Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peS€enim
materialom granulacije do 20 mm v vi$ini 30 cm
nad temenom cevi z zbijanjem m3 16.0 11.30 180.80

13 Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim
materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s
komprimiranjem in valjanjem
(obragun v zbitem stanju) m3 56.3 2.45 137.94

14 Crpanje vode iz gradbenih jam v &asu gradnje.
Obracun po dejanskih urah ¢rpanja. Ocena ¢asa,
obracun po dejanskih koli¢inah ur 7.0 6.30 4410

15 Odvoz odveénega materiala iz izkopa za
kanalizacijo na stalno deponijo odd. do 10 km,

skupaj z nakladanjem, zvracanjem in razstiranjem m3 215 2.75 59.13

16
Prikljucitev kanalizacije na obstojeco cev internega
omrezja meteorne kanalizacije, skupaj z vsemi
gradbenimi deli (Stemanje, tesnenje obstojecih
stikov, obdelava spojev s cementno malto ...)
skupaj z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta

vgraditve kos 2.0 280.00 560.00
REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA 4,709.71
Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soga - zalogovnik PZI = 2/4
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11.8. HORTIKULTURA

1
Humuziranje, frezanje, fino planiranje s to¢nostjo +-
3 cm, setev travne mesanice (4 kg/100 m2) ter
valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm

a - ob tlakovanju TC

m2

5.0

1.90 9.50

REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA

9.50 0.00
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