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4/2.3.2  POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRAČUNOM

STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA - ZALOGOVNIK

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI

4/2.3.2.0  SPLOŠNO 2.134,40 €  

4/2.3.2.1  OGREVANJE 16.772,00 €  

4/2.3.2.2  PREZRAČEVANJE 1.131,00 €  

NEPREDVIDENA DELA (7%) 1.402,62 € 

SKUPAJ (€): 20.037,40 € 1.402,62 € 

22% DDV (€): 4.408,23 € 308,58 € 

SKUPAJ Z 22% DDV (€): 24.445,63 € 1.711,19 € 

Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča - rekapitulacija - str.inst.

doc: 20016-01-PZI_pp.xlsx
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4/2.3.2  POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRAČUNOM

4/2.3.2.0  SPLOŠNO

1 Priprava dokumentacije za potrebe 

izdelave PID-a (strojne inštalacije) 

vključno z vsemi vrisanimi shemami, 

spremembami,..., seznama z opisom 

sprememb ter predaja projektantskemu 

podjetju. kpl 1,0 350,00 350,00

2 Izdelava manjših sprememb projektnih 

rešitev ali kontrolnih izračunov in 

preverjanj predlaganih sprememb na 

predlog izvajalca, nadzornika, 

investitorja. Vrednost urne postavke po 

priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. 

Vključen je tudi potovalni čas. ur 8,0 45,00 360,00

3 Izdelava dopolnilnih projektnih rešitev 

nastalih zaradi nepredvidenih okoliščin 

v času gradnje (npr. nepredvideno stanje 

terena, spremembe med gradnjo). Vrednost 

urne postavke po priporočilih IZS in 

ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi 

potovalni čas. ur 8,0 45,00 360,00

4 Zidarska dela in gradbena pomoč 

instalaterjem:

- kronsko vrtanje lukenj do Ø150,

- izdelava zidnih rež,

- pozidave in zametavanje prebojev oz.

  rež, …

komplet z vsem potrebnim materialom za 

vgradnjo

ur 16,00 15,90 254,40

5 Dobava in vgradnja materiala za

tesnenje prehodov med požarnima 

sektorjema, komplet s potrebnim 

materialom in deli (požarno odporni

kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, 

pena, objemke ali požarna malta - 

proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni

material za tesnenje mora imeti enako 

požarno odpornost kot material, skozi 

katerega poteka!

OPOMBA:

Rešitev mora biti odobrena in

pregledana s strani izdelovalca 

požarnega izkaza. kpl 1,0 810,00 810,00

 

SKUPAJ:  4/2.3.2.0  SPLOŠNO 2.134,40

Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča - 0.
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4/2.3.2  POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRAČUNOM

4/2.3.2.1  OGREVANJE

SPLOŠNO:

- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma

(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z

ustreznimi.

- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,

garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje

ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.

- Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in

polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin

vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.

- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del

(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,

zavarovalne in ostale splošne stroške.

- Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

1 Pogonska enota za dozirni polž in 

mešalni disk, sestoječ iz motornega 

pogona s čelnim ozobjem 0,75 kW, 

verižniki in pogonsko verigo.

Primerno za dozirne naprave z dolžino 

polža do 6m in naklonom kanala do 20°.

Primerno za tipe kotlov TDS 240 in TDS 

300 (samo delovanje na sekance).

Transportni kanal (L=3,6 m) za 

namestitev na plezajoči polž s predajo 

navzdol.

Transportni kanal v vijačeni izvedbi s 

snemljivim pokrovom, vključno z loputo s 

končnim stikalom kot zaščita pred 

prenapolnitvijo in stalno mazanim, 

dvojno zatesnjenim KWB gonilom za težje 

obremenitve RI130 brez potrebe po 

vzdrževanju. 

Transportni polž je zaradi preprečevanja 

zastojev opremljen s progresivno 

naraščajočo spiralo polža, območje 

zajemanja je iz plemenitega jekla.

Transportni polž in kanal sta primerna 

za sekance granulacije do maks. P31S po 

ISO 17225-4 in za pelete po ISO 17225-2.

Primerno za tipa kotlov TDS 240 in TDS 

300 (samo za obratovanje na sekance) za 

prigradnjo na KWB plezajoči polž s 

predajo navzdol. Kanalöffnung: 2.5 m

Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča - 1.

doc: 20016-01-PZI_pp.xlsx
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Mešalni disk primeren za dozirno napravo 

za iznos materiala iz prostora 

neposredno ob kotlovnici, okroge ali 

pravokotne oblike. 

Sestoji iz pločevinaste plošče z 2 

rokama iz ploščatega jekla z 

zamenljivima paketoma listnatih vzmeti. 

Izvedba rok iz ploščatega jekla 

zagotavlja enakomeren prenos moči preko 

celotnega premera. 

Pogon mešalnega diska se vrši preko 

transportnega polža s pomočjo zunaj 

ležečega motornega pogona s čelnim 

ozobljenjem.

Primerno za tipe kotlov TDS 240 in TDS 

300 (samo delovanje na sekance).

Plezajoči polž s predajo navzdol

Primeren za plezajoče polže z dolžino do 

8m pri nagibu kanala 20° oz. do dolžine 

polža 5m pri nagibu kanala 40°.

Vklj. plezajoči kanal, polž (vklj. polž 

do dolžine 2,5m, v nasprotnem primeru 

potreben dodaten podaljšek), uležajenje 

in pogonska enota z motorjem 0,75 kW.

Plezajoči polž primeren za sekance 

granulacije do maks. P31S (po ISO 17225-

4) ter pelete po ISO 17225-2.

Primeren za tipe kotlov TDS 240/300 z 

delovanjem na sekance.

Podaljšek kanala (3,5m) plezajočega 

polža s predajo navzdol za dolžine 

daljše od 2,5m. Primerno za tipe kotlov 

TDS 240/300 z obratovanjem na sekance.

Obloga za zaščito (L=2m) pred obrabo za 

dvžni polž, priporočena je pri napravah 

> 100 kW in/ali abrazivnih sekancih. 

Ojačitev je treba predvideti na 1/3 

dolžine.

Regulacija napolnitve s svetlobnim 

senzorjem za plezajoč polž, skupaj z KWB 

modulom dozirne naprave omogoča 

optimalno delovanje dozirne naprave in 

plezajočega kanala KWB. Obvezno 

uporabiti pri KWB plezajočem polžu v 

kombinaciji z tujo dozirno napravo.

KWB modul dozirne naprave za krmiljenje 

drugega pogona

Komplet naprava z vsem internim 

ožičenjem in elektro meritvami znotraj 

naprave (napajanje do naprave izvede 

elektro izvajalec).

Vzpostavitev delovanja kotla in sistema 

dobave sekancev.

kpl 1,0 14.002,00 14.002,00

2 Profilno železo za montažo transportne 

naprave z vsem montažnim materialom, v 

pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo 

delavniške dokumentacije v sklopu 

priprave dela, komplet

kg 220,0 7,00 1.540,00

3 Splošni stroški iz opisa v uvodu 

"splošno" ca 1,0 1.230,00 1.230,00

16.772,00  

Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča - 1.
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SKUPAJ:  4/2.3.2.1  OGREVANJE 16.772,00

Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča - 1.
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4/2.3.2  POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRAČUNOM

4/2.3.2.2  PREZRAČEVANJE

SPLOŠNO:

- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma

(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z

ustreznimi.

- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,

garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje

ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.

- Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in

polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin

vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.

- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del

(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,

zavarovalne in ostale splošne stroške.

- Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

1 Prezračevalni kanali/cevi iz PP, z 

zamreženo dovodno/odvodno odprtino v 

prostoru in zaključno kapo na dovodu in 

odvodu zunaj, kompletno z montažnim 

materialom

OPOMBA:

V postavko je vključena tudi izdelava 

odprtin/prebojev v zidovih za vodenje 

kanalskih razvodov in zemeljska dela 

vezana na razvod cevi v terenu, L=18 m

- fi 200 m 26,0 20,00 520,00

2 Profilno železo za izdelavo obešal in 

pritrdil za kanale, podstavke za 

klimate, z vsem montažnim materialom, 

antikorozijsko zaščiteno in finalno 

obravano kg 33,0 7,00 231,00

3 Barvanje nosilnega in pritrdilnega 

materiala. RAL 7001 siva barva. m2 2,0 10,00 20,00

4 Splošni stroški iz opisa v uvodu 

"splošno". kpl 1,0 360,00 360,00

 1.131,00  

SKUPAJ:  4/2.3.2.2  PREZRAČEVANJE 1.131,00
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